

一般競争入札の公表

1. 入札結果

入札調書	次頁及び電子入札情報公開システム
入札参加条件	<p>登米市競争入札参加資格及び審査等に関する規則第8条及び第9条の規定に基づく有資格者で、開札日当日において次の要件を満たしていること。</p> <p>①登米市内に本社(本店)又は支社(支店)を有する業者であること。</p> <p>②登米市の舗装工事の格付けが、本社(本店)の業者にあつてはS又はA等級、支社(支店)の業者にあつてはS等級の登録業者であること。</p> <p>③自社施工可能業者であること。</p> <p>④建設業法に規定する技術者の配置ができること。専任で技術者を配置する場合は、開札日の前日以前に3ヵ月以上入札参加業者と直接的な雇用関係があること。</p>

2. 契約内容

契約業者名	株式会社 大伸建設
契約業者の住所	登米市中田町石森字加賀野3丁目8-32
工事の名称	東表前・吐出3号線外3路線舗装補修工事
工事の場所	登米市迫町・米山町 地内
工事の種別	舗装工事
工事の概要	<p>施工総延長(4路線)L=1,222m 舗装工 オーバーレイ工(平均厚3cm)A=5,440㎡ 道路土工 一式 東表前・吐出3号線 施工延長 L=528m 舗装工 オーバーレイ工(平均厚3cm)A=2,900㎡ 道路土工 路肩盛土V=10㎡ 大久保線 施工延長 L=238m 舗装工 オーバーレイ工(平均厚3cm)A=952㎡ 道路土工 路肩盛土V=4㎡ 北縦貫線 施工延長 L=178m 舗装工 オーバーレイ工(平均厚3cm)A=837㎡ 道路土工 路肩盛土V=2㎡ 錦1号線 施工延長 L=287m 舗装工 オーバーレイ工(平均厚3cm)A=751㎡</p>
工期(自)	令和2年9月24日
工期(至)	令和3年2月26日
契約金額	13,717,000 円
ランダム係数	0.99301
落札率	86.9%

発注担当課 : 建設総務課 道路河川管理係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/10/06

開札結果	落札者決定
年度	2020年度
工事名	東表前・吐出3号線外3路線舗装補修工事
契約管理番号	R2-1-47-1
入札方式	一般競争入札(入札後資格確認型)
工種	*****
落札方式	
工事場所	入札公告のとおり
開札日時	2020/09/17 09:01:00
予定価格(税抜)	14,341,050円
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	12,467,274円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	106-入札結果-東表前・吐出3号線外3路線舗装補修工事.pdf
課所名	会計管理室 会計管理室
備考	※ランダム係数0.99301

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(株)大伸建設	12,470,000				落札
日建工業(株)県北営業所	12,450,000				失格

くじ結果

順位	業者名称	くじ入力 番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考
----	------	------------	-----	------	---------	------	----

指名競争入札の公表

1. 入札結果

入札調書	別紙のとおり
指名業者選定理由	登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定

2. 契約内容

契約業者名	千葉土地家屋調査士事務所
契約業者の住所	登米市迫町佐沼字中江2丁目1-3
工事名称 (業務名称)	白鳥線未登記用地測量業務
工事の場所 (施行(納入)場所)	登米市豊里町白鳥 地内
種別	建設関連業務
工事の概要 (業務の概要)	白鳥線の集落排水用地として取得した土地が未登記になっている事から、復元測量の実施及び土地分筆登記を行うもの。
工期(自) (履行期間)	令和2年9月23日
工期(至) (履行期間)	令和3年1月29日
契約金額	1,089,000 円
ランダム係数	0.99701

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 道路課 用地係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/10/06

開札結果	落札者決定
年度	2020年度
業務名	白鳥線未登記用地測量業務
契約管理番号	R2-2-20-1
入札方式	通常型指名競争入札
業種	*****
落札方式	
業務場所	発注図書のとおり
開札日時	2020/09/17 09:10:00
予定価格(税抜)	1,216,352円
基準評価値	
設計額又は見積額(税抜)	
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	973,081円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	入札結果-白鳥線未登記用地測量業務.pdf
課所名	会計管理室 会計管理室
備考	※ランダム係数0.99701

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
千葉土地家屋調査士事務所	990,000				落札
斉藤事務所	1,040,000				
田口土地家屋調査士事務所	1,195,000				

くじ結果

順位	業者名称	くじ入力 番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考
----	------	------------	-----	------	---------	------	----

指 名 競 争 入 札 の 公 表

1. 入札結果

入札調書	別紙のとおり
指名業者選定理由	登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定

2. 契約内容

契約業者名	有限会社 渡光工務店
契約業者の住所	登米市米山町中津山字新上待井48
工事の名称 (件名)	的場2号線道路舗装工事
工事の場所 (施行(納入)場所)	登米市米山町中津山 地内
工事の種類別	ほ装工事
工事の概要 (業務の概要)	施工延長 L=77.1m 計画幅員 W=2.0~2.8m 舗装工 不陸整正 A=180㎡ 表層工 A=180㎡ 排水施設工 U型フリューム撤去・再設置 L=10m 構造物撤去工 舗装版取壊し A=30㎡
工期(自) (履行期間)	令和2年9月23日
工期(至) (履行期間)	令和2年11月30日
契約金額	1,210,000 円
ランダム係数	0.99876
落札率	90.42%

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 道路課 道路整備二係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/10/06

開札結果	落札者決定
年度	2020年度
工事名	的場2号線道路舗装工事
契約管理番号	R2-1-40-1
入札方式	通常型指名競争入札
工種	*****
落札方式	
工事場所	発注図書のとおり
開札日時	2020/09/17 09:30:00
予定価格(税抜)	1,216,489円
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	1,046,782円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	入札結果-的場2号線道路舗装工事.pdf
課所名	会計管理室 会計管理室
備考	※ランダム係数0.99876

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(有)渡光工務店	1,100,000				落札
(有)日野組	1,200,000				
(有)門間工務店					辞退
(有)小野寺土建					未受領
(有)菅原興業					未受領
(有)鈴哲土建					辞退

くじ結果

順位	業者名称	くじ入力 番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考
----	------	------------	-----	------	---------	------	----

指名競争入札の公表

1. 入札結果

入札調書	別紙のとおり
指名業者選定理由	登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定

2. 契約内容

契約業者名	有限会社 鈴木建設
契約業者の住所	登米市迫町佐沼字天神前75-1
工事の名称 (件名)	中田保育所床等改修工事
工事の場所 (施行(納入)場所)	登米市中田町上沼字大柳 地内
工事の種別	内装仕上工事
工事の概要 (業務の概要)	老朽化した施設を改修し、良好な保育環境を維持するもの 床改修工事：保育室4室、事務室、トイレ通路床 建具改修工事：保育室3室、遊戯室
工期(自) (履行期間)	令和2年9月23日
工期(至) (履行期間)	令和3年2月12日
契約金額	4,070,000 円
ランダム係数	0.99801
落札率	96.05%

():工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 住宅都市整備課 建築係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/10/06

開札結果	落札者決定
年度	2020年度
工事名	中田保育所床等改修工事
契約管理番号	R2-1-50-1
入札方式	通常型指名競争入札
工種	*****
落札方式	
工事場所	発注図書のとおり
開札日時	2020/09/17 09:40:00
予定価格(税抜)	3,852,318円
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	3,452,728円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	入札結果-中田保育所床等改修工事.pdf
課所名	会計管理室 会計管理室
備考	※ランダム係数0.99801

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(有)鈴木建設	3,700,000				落札
(有)山内建設					未受領
(株)太田組					辞退
(株)浅野工務店					辞退

くじ結果

順位	業者名称	くじ入力 番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考
----	------	------------	-----	------	---------	------	----

指 名 競 争 入 札 の 公 表

1. 入札結果

入札調書	別紙のとおり
指名業者選定理由	登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定

2. 契約内容

契約業者名	株式会社電巧社仙台支店
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区二軒茶屋1-2
工事の名称 (件名)	石越南部第2排水機場整備補修工事
工事の場所 (施行(納入)場所)	登米市石越町南郷字土手前 地内
工事の種別	機械器具設置工事
工事の概要 (業務の概要)	<ul style="list-style-type: none"> ・真空ポンプ(電動機含む): 2台更新 ・空気圧縮機 (ディーゼルエンジン駆動、電動機駆動): 2台更新 ・空気槽の一部機器交換: 圧カスイッチ3組 ・電気計装機器: 2号主ポンプ用吸水槽水位計 分解整備
工期(自) (履行期間)	令和2年9月23日
工期(至) (履行期間)	令和3年3月19日
契約金額	8,800,000 円
ランダム係数	0.99801
落札率	99.70%

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 農林振興課 農地整備係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/10/06

開札結果	落札者決定
年度	2020年度
工事名	石越南部第2排水機場整備補修工事
契約管理番号	R2-1-36-1
入札方式	通常型指名競争入札
工種	*****
落札方式	
工事場所	発注図書のとおり
開札日時	2020/09/17 09:50:00
予定価格(税抜)	8,024,000円
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	7,221,600円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	入札結果-石越南部第2排水機場整備補修工事.pdf
課所名	会計管理室 会計管理室
備考	※ランダム係数0.99801

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(株)電巧社仙台支店	8,000,000				落札
東新工機(株)	8,800,000				
(株)阿部工業					辞退
(株)成和					辞退
(有)光澤機械					未受領
(株)菅原機工					辞退
(株)和賀電気					辞退
(株)北都プラント仙台営業所					辞退

< 結果

順位	業者名称	くじ入力 番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考
----	------	------------	-----	------	---------	------	----

指名競争入札の公表

1. 入札結果

入札調書	別紙のとおり
指名業者選定理由	登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定

2. 契約内容

契約業者名	株式会社 三浦興業
契約業者の住所	登米市迫町佐沼字大網198-3
工事の名称 (件名)	林道物見石線災害復旧工事
工事の場所 (施行(納入)場所)	登米市津山町横山字大萱沢 地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要 (業務の概要)	土工(復旧延長L=2,000m) 掘削工 420m ³ 盛土工 320m ³ 残土処理 210m ³ 法面工 15m ² 路盤工 900m ² 排水工 U型側溝撤去・再設置 4.0m フン籠再設置 6.0m
工期(自) (履行期間)	令和2年9月23日
工期(至) (履行期間)	令和2年12月28日
契約金額	2,426,600 円
ランダム係数	0.99826
落札率	92.77%

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 農林振興課 林業振興係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/10/06

開札結果	落札者決定
年度	2020年度
工事名	林道物見石線災害復旧工事
契約管理番号	R2-5-13-2
入札方式	通常型指名競争入札
工種	*****
落札方式	
工事場所	発注図書のとおり
開札日時	2020/09/17 10:01:00
予定価格(税抜)	2,377,855円
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	2,076,137円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	入札結果-林道物見石線災害復旧工事.pdf
課所名	会計管理室 会計管理室
備考	※ランダム係数0.99826

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(株)三浦興業	2,206,000				落札
(業) 県北清掃公社	2,360,000				
(有) ヤマチュウ商社	2,950,000				
(株) メイク興業					未受領
(有) 阿部工業					未受領
(有) 阿部設備					未受領
(株) 渡辺ハウス					未受領
佐藤造園設計所					未受領
(有) 高橋組					未受領
(有) 星建					未受領
(有) 永浦住建					未受領
(株) ヤマダ地所					未受領
(有) 鈴木建設					辞退
(有) 拓信工業					辞退
石川重機(株)					未受領
(株) 宇藤造園土木					未受領
(有) 佐々政建設					未受領
(有) 阿部建設					辞退
千葉正工務店					未受領
(有) 伊東設備工業					辞退
(株) 佐々木電業					辞退
(有) 山内建設					未受領
(有) 迫水道設備					未受領
(有) スズコー					辞退
(有) 佐々木設備					未受領
(有) 五島電機					未受領
(株) 設備エス・イー・エス					未受領
(有) ランテック					未受領

くじ結果

順位	業者名称	くじ入力 番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考
----	------	------------	-----	------	---------	------	----