

## 1. 入札結果

入札調書	次頁
指名業者選定理由	登米町、豊里町及び津山町の登録業者を選定

## 2. 契約内容

契約業者名	工藤建設(株)
契約業者の住所	登米市登米町寺池目子待井411
工事の名称	登米保健センター改修工事
工事の場所	登米市登米町寺池桜小路地内
工事の種別・等級	建築一式工事            C
工事の概要	RC造 2階建  1階トイレ改修工一式 公共下水道接続工一式
工期（自）	平成21年 4月23日
工期（至）	平成21年 6月30日
契約金額	4,326,000    円

# 入 札 調 書

(単位:千円)

<b>工事番号</b> 請第 292 号 <b>工事名</b> 登米保健センター改修工事	<b>指名通知年月日</b> 平成21年 4月13日 <b>閲覧による現場説明の期間</b> 平成21年 4月14日 ~ 平成21年 4月16日 <b>入札執行年月日</b> 平成21年 4月21日	立会者 契約専門監 小野寺			
<b>工事場所</b> 登米市登米町寺池桜小路地内	<b>執行</b> 総務課長 高橋	予定価格(税抜) <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">4,250,000 円</p>			
<b>整理番号</b>	<b>指名業者 商号又は名称</b>	<b>第 1 回</b>	<b>第 2 回</b>	<b>見積金額</b>	<b>備 考</b>
	順位		順位		
1	工藤建設(株)	1	4,120		落札
2	サクタ工務店		辞退		
3	(株)渡辺ハウス		辞退		
4	(有)米谷建設		4,600		
5	(株)ヤマサ建設		辞退		
6	(株)阿部勝組		4,630		
7	(株)丸昭建設興業	2	4,500		
8	(株)須藤組		4,600		
9	(有)小野晃興建		4,550		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
計		※ 上記の落札金額に消費税及び地方消費税分5%に相当する金額を加算した額が法律上の入札金額である。			