

指名競争入札の公表

1. 入札結果

入札調書	別紙のとおり
指名業者選定理由	市内の登録業者のうちから選定

2. 契約内容

契約業者名	(有)小野晃興建
契約業者の住所	津山町柳津字本町187
工事の名称 (件名)	上石貝川河川災害復旧工事
工事の場所 (施行(納入)場所)	登米市津山町柳津 地内
工事の種類	土木一式工事
工事の概要 (業務の概要)	復旧延長 L=8m 右岸L=8m 河川土工 一式 護岸工(コンクリートブロック積) A=29m ² 仮設工 一式
工期(自) (履行期間)	令和2年4月1日
工期(至) (履行期間)	令和2年9月30日
契約金額	4,279,000 円
ランダム係数	0.99501
落札率	98.03%

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 土木管理課 道路河川管理係

入札・見積結果情報閲覧

戻る

開札結果	落札者決定
年度	2019年度
工事名	上石貝川河川災害復旧工事
契約管理番号	RI-5-18
入札方式	通常型指名競争入札
工種	*****
落札方式	
工事場所	発注図書のとおり
開札日時	2020/03/31 10:18:00
予定価格(税抜)	3,968,099円
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	3,438,658円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	3.31結果-災請第18号上石貝川河川災害復旧工事.pdf
課所名	会計管理室 会計管理室
備考	※ランダム係数 0.99501

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(有)小野晃興建	4,010,000	3,890,000			落札
遠藤建材					辞退
(有)鱒淵建設					未受領
(有)梅川建設工業					辞退
(有)千葉建設					未受領
登米建設(株)					辞退
(株)スエナガ					未受領
(有)斉藤管工設備					辞退
(株)熊谷工務店					未受領
(有)ヤマダ建設					未受領
加藤建設					未受領
(有)マルイチ					未受領
(有)後藤工業					辞退
(有)菅原興業					辞退
(有)伊藤組					辞退

くじ結果

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考
----	------	--------	-----	------	---------	------	----