

指名競争入札の公表

1. 入札結果


入札調書	別紙のとおり
指名業者選定理由	市内の登録業者のうちから選定

2. 契約内容

契約業者名	(有)高橋組
契約業者の住所	迫町佐沼字加美舟6-3
工事の名称 (件名)	米山中学校校庭整備工事
工事の場所 (施行(納入)場所)	登米市米山町西野字西小路 地内
工事の種類別	土木一式工事
工事の概要 (業務の概要)	整地工事 $V=60.0\text{m}^3$ 耕起碎土工事(直接式ローリ-2回掛) $A=2,600\text{m}^2$ 耕耘混合(2回掛) $A=2,600\text{m}^2$ 不陸整正(転圧及び表面排水勾配調整) $A=2,600\text{m}^2$
工期(自) (履行期間)	令和2年1月31日
工期(至) (履行期間)	令和2年3月27日
契約金額	5,027,000 円
ランダム係数	0.99500

():工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 学校教育課 学校施設係

入札・見積結果情報（登録データ）閲覧



[修正](#) [戻る](#)

更新日: 2020/01/30

開札結果	落札者決定
年度	2019年度
工事名	米山中学校校庭整備工事
契約管理番号	R1-1-194-2
入札方式	通常型指名競争入札
工種	*****
落札方式	
工事場所	入札公告のとおり
開札日時	2020/01/27 09:17:00
予定価格(税抜)	4,600,800円
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	3,992,061円
条件1	指定しない
条件2	
添付ファイル	結果-4-請第194号 米山中学校校庭整備工事.pdf
課所名	総務部 総務課
備考	※ランダム係数 0.99500

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。）

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(有)高橋組	4,570,000				落札
(株)三浦興業	3,290,000				失格
(有)阿部建設	3,640,000				失格
(株)渡辺ハウス					未受領
(業)県北清掃公社					未受領
日野ポンプ商会					未受領
(有)梅川建設工業					辞退
(有)千葉建設					未受領
(有)星建					未受領
(株)ヤマダ地所					辞退
(有)鈴木建設					辞退
石川重機(株)					未受領
(株)宇藤造園土木					辞退
(株)スエナガ					未受領
(有)斉藤管工設備					辞退
(有)ヤマダ建設					未受領
(有)伊東設備工業					未受領
加藤建設					未受領
(有)マルイチ					未受領
(有)山内建設					未受領
遠藤建材					未受領
(有)追水道設備					未受領
(有)スズコー					未受領
(有)阿部設備					辞退
(有)五島電機					未受領
(株)設備エス・イー・エス					未受領
(有)阿部工業					辞退

くじ結果

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	備考