

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|--|
| 契約業者名 | 千葉土地家屋調査士事務所 |
| 契約業者の住所 | 登米市迫町佐沼字中江2丁目1-3 |
| 工事名称 (業務名称) | 白地3号線未登記用地測量業務 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市中田町石森 地内 |
| 種 別 | 建設関連業務 |
| 工事の概要 (業務の概要) | 白地3号線の道路用地として取得した土地が未登記になっている事から、復元測量の実施及び土地分筆登記を行うもの。 |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年2月26日 |
| 契約金額 | 506,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99640 |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 道路課 用地係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/11

| | |
|---------------------------|---|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 業務名 | 白地3号線未登記用地測量業務 |
| 契約管理番号 | R2-2-21-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 業種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 業務場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 09:00:00 |
| 予定価格(税抜) | 567,948円 |
| 基準評価値 | |
| 設計額又は見積額(税抜) | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 454,358円 |
| 条件1 | 指定しない |
| 条件2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-白地3号線未登記用地測量業務.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ランダム係数 0.99640 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|--------------|---------|--------|--------|------|----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| 千葉土地家屋調査士事務所 | 460,000 | | | | 落札 |
| 田口土地家屋調査士事務所 | 460,000 | | | | |
| 斉藤事務所 | 470,000 | | | | |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|--------------|------------|------------|------|---------------------|---------|----|
| 1 | 千葉土地家屋調査士事務所 | 936 | 322 | 258 | 2020/10/22 13:14:18 | 0 | |
| 2 | 田口土地家屋調査士事務所 | 785 | 921 | 706 | 2020/10/23 11:10:29 | 1 | |
| | | | 合算数 964 | | | 余り 0 | |

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|---|
| 契約業者名 | 株式会社 北水コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 登米市迫町佐沼字八幡2丁目5-1 |
| 工事名称 (業務名称) | 令和2年度 林道橋梁点検業務 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市登米町、東和町及び津山町 地内 |
| 種 別 | 建設関連業務 |
| 工事の概要 (業務の概要) | 林道橋梁点検 対象橋梁6本 登米町地内1本(林道日の沢線) 東和町地内2本(林道挟線、板木沢線) 津山町地内3本(林道茶畑線、大萱沢線) |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年2月26日 |
| 契約金額 | 3,436,042 円 |
| ランダム係数 | 0.99990 |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 農林振興課 林業振興係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/11

| | |
|---------------------------|--|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 業務名 | 令和2年度 林道橋梁点検業務 |
| 契約管理番号 | R2-2-17-3 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 業種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 業務場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 09:10:00 |
| 予定価格(税抜) | 3,920,607円 |
| 基準評価値 | |
| 設計額又は見積額(税抜) | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 3,118,902円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-令和2年度林道橋梁点検業務.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ランダム係数 0.99990 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|---------------------|-----------|--------|--------|------|----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (株)北水コンサルタント | 3,123,675 | | | | 落札 |
| 東日設計コンサルタント(株)仙台支店 | 1,900,000 | | | | 失格 |
| (株)オオバ東北支店 | 3,102,000 | | | | 失格 |
| (株)テクノ東北 | 3,110,000 | | | | 失格 |
| (株)東北構造社 | 3,150,000 | | | | |
| 明治コンサルタント(株)仙台支店 | 3,170,000 | | | | |
| (株)三協技術 | 3,350,000 | | | | |
| (株)ダイエツ仙台支店 | 3,850,000 | | | | |
| (株)中央技術コンサルタンツ東北支店 | 4,000,000 | | | | |
| 国際航業(株)仙台支店 | 4,071,000 | | | | |
| (株)大江設計 | 4,100,000 | | | | |
| (株)片平新日本技研東北支店 | 4,500,000 | | | | |
| (株)近代設計東北支社 | 5,000,000 | | | | |
| (株)復建技術コンサルタント | 6,639,000 | | | | |
| (株)CPC東北支店 | | | | | 辞退 |
| (株)西條設計コンサルタント登米営業所 | | | | | 辞退 |
| 中央開発(株)東北支店 | | | | | 辞退 |
| (株)国際開発コンサルタンツ仙台支店 | | | | | 辞退 |
| (株)協和コンサルタンツ東北支社 | | | | | 辞退 |
| (株)北振技研 | | | | | 辞退 |
| (株)サトー技建 | | | | | 辞退 |
| (株)地清建設企画 | | | | | 辞退 |
| (株)丹野測量設計 | | | | | 辞退 |
| (株)富士測地開発 | | | | | 辞退 |
| (株)ダイワ技術サービス | | | | | 辞退 |
| (株)エムソーシ | | | | | 辞退 |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
| | | | | | | | |

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|---|
| 契約業者名 | 有限会社 伊東設備工業 |
| 契約業者の住所 | 登米市中田町石森字茶畑72-1 |
| 工事の名称 (件名) | 登米総合体育館空調機設置工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市登米町寺池目子待井 地内 |
| 工事の種別 | 管工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | 空調機設置工事 パッケージエアコン2台 電気設備工事 キュービクル改修 一式 既設分電盤改修 一式 |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年1月29日 |
| 契約金額 | 5,082,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99940 |
| 落札率 | 96.31% |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 生涯学習課 スポーツ振興係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/12

| | |
|---------------------------|---|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 登米総合体育館空調機設置工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-69-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 09:20:00 |
| 予定価格(税抜) | 4,797,120円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 4,295,935円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-登米総合体育館空調機設置工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99940 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|------------------|-----------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (有)伊東設備工業 | 4,620,000 | | | | 落札 |
| (有)後藤工業 | 2,670,000 | | | | 失格 |
| 工藤建設(株) | 2,950,000 | | | | 失格 |
| (株)高周 | 3,100,000 | | | | 失格 |
| (有)五島電機 | 4,290,000 | | | | 失格 |
| (有)安藤設備 | 4,694,000 | | | | |
| (有)阿部設備 | 4,700,000 | | | | |
| (株)柴清工業 | | | | | 辞退 |
| (株)高節土建 | | | | | 辞退 |
| (有)渡光工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)光和設備 | | | | | 未受領 |
| 日野ポンプ商会 | | | | | 未受領 |
| (株)鈴木土建 | | | | | 未受領 |
| (有)千葉建設 | | | | | 辞退 |
| (株)タカハシ住建 | | | | | 辞退 |
| 登米建設(株) | | | | | 辞退 |
| (有)日野組 | | | | | 辞退 |
| (有)拓信工業 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺建設 | | | | | 未受領 |
| (株)ヤマサ建設 | | | | | 未受領 |
| (株)渡辺土建 | | | | | 辞退 |
| (株)清建 | | | | | 辞退 |
| 東北興業(株) | | | | | 辞退 |
| (有)丸政土木 | | | | | 辞退 |
| 佐々辰建設(株) | | | | | 未受領 |
| 宮城グレーダ(株) | | | | | 未受領 |
| (株)アクレフ | | | | | 未受領 |
| (有)旭組 | | | | | 辞退 |
| (株)米谷建設 | | | | | 辞退 |
| (有)迫水道設備 | | | | | 辞退 |
| (株)中村設備工業所 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺商事 | | | | | 辞退 |
| (株)佐々木組 | | | | | 辞退 |
| (株)日新クリエーション | | | | | 辞退 |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|--|
| 契約業者名 | 有限会社 阿部建設 |
| 契約業者の住所 | 登米市中田町石森字長根89-1 |
| 工事の名称 (件名) | 堀米下川面線(2工区)道路改良工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市中田町浅水字下川面 地内 |
| 工事の種別 | 土木一式工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | 施工延長 L=84.0m 土工 歩道盛土工 V=4.0m ³ 畦畔盛土工 V=5.0m ³ 排水構造物工 道路用側溝1種300A L=33.0m 道路用側溝3種300C L=15.0m 自由勾配側溝B300-H400 L=12.0m 自由勾配側溝B400-H600 L=29.0m |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年2月26日 |
| 契約金額 | 5,346,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99840 |
| 落札率 | 97.34% |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 道路課 道路整備一係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/12

| | |
|---------------------------|--|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 堀米・下川面線(2工区)道路改良工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-68-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 09:33:00 |
| 予定価格(税抜) | 4,992,998円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 4,330,324円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-堀米下川面線(2工区)道路改良工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99840 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|----------------|-----------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (有)阿部建設 | 4,860,000 | | | | 落札 |
| (有)阿部設備 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺ハウス | | | | | 辞退 |
| (有)五島電機 | | | | | 辞退 |
| (有)伊東設備工業 | | | | | 辞退 |
| (有)山内建設 | | | | | 未受領 |
| (有)阿部工業 | | | | | 辞退 |
| (有)星建 | | | | | 未受領 |

< 結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|---|
| 契約業者名 | 株式会社 設備エス・イー・エス |
| 契約業者の住所 | 登米市迫町佐沼字西館28-3 |
| 工事の名称 (件名) | 登米老人福祉センター外5施設トイレ手洗自動水栓化工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市登米町寺池金谷 地内 |
| 工事の種別 | 管工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | トイレ手洗自動水栓化 6施設 51台 登米老人福祉センター 5台 中田老人福祉センター 10台 津山老人福祉センター 15台 石越保健センター 5台 南方保健センター 7台 中田農村環境改善センター 9台 |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和2年12月18日 |
| 契約金額 | 3,685,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99115 |
| 落札率 | 97.88% |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 総務課 財産係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/12

| | |
|---------------------------|---|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 登米老人福祉センター外5施設トイレ手洗自動水栓化工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-64-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 09:40:00 |
| 予定価格(税抜) | 3,422,440円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 3,080,196円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-登米老人福祉センター外5施設トイレ手洗自動水栓化工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99115 ※開札結果落札となりましたが、仕様書記載内容に誤りがあったため契約解除となりました。 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|----------------|-----------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (株)設備エス・イー・エス | 3,350,000 | | | | 落札 |
| (有)阿部工業 | 2,273,000 | | | | 失格 |
| (株)佐々木電業 | 2,390,000 | | | | 失格 |
| 熊谷燃料住設(株) | 2,682,600 | | | | 失格 |
| (有)佐藤住宅設備 | 2,730,000 | | | | 失格 |
| (有)大森電機 | 2,733,000 | | | | 失格 |
| (有)斉藤管工設備 | 2,819,000 | | | | 失格 |
| (有)小野晃興建 | | | | | 未受領 |
| (有)青野土建 | | | | | 未受領 |
| (有)佐々政建設 | | | | | 辞退 |
| (株)スエナガ | | | | | 未受領 |
| (有)門間工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)熊谷工務店 | | | | | 未受領 |
| (株)インケン | | | | | 辞退 |
| (有)スズコー | | | | | 辞退 |
| (株)ティーエスピー | | | | | 辞退 |
| (株)鈴亀建設 | | | | | 辞退 |
| (業)県北清掃公社 | | | | | 辞退 |
| (株)ヒラバヤシ環境サービス | | | | | 辞退 |
| (有)鈴正建設 | | | | | 未受領 |
| (有)光澤機械 | | | | | 未受領 |
| (有)ランテック | | | | | 辞退 |
| (株)ゴトウ産業 | | | | | 辞退 |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|--|
| 契約業者名 | 株式会社 中村設備工業所 |
| 契約業者の住所 | 登米市豊里町新田町42 |
| 工事の名称 (件名) | 登米小学校外2施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市内 |
| 工事の種別 | 管工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | 学校施設、生涯学習施設のトイレ水栓を自動水栓に改修する 対象施設 合計 108基 登米小学校 61基 登米中学校 36基 登米公民館 11基 |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年3月19日 |
| 契約金額 | 6,061,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99865 |
| 落札率 | 90.20% |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※ 発注担当課: 学校教育課 学校施設係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/12

| | |
|---------------------------|---|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 登米小学校外2施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-79-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 09:50:00 |
| 予定価格(税抜) | 6,108,742円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 5,497,867円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-登米小学校外2施設トイレ自動水栓交換工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99865 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|-------------------|------------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (株)中村設備工業所 | 5,510,000 | | | | 落札 |
| (有)千葉建設 | 5,400,000 | | | | 失格 |
| (有)迫水道設備 | 5,470,000 | | | | 失格 |
| 工藤建設(株) | 5,510,000 | | | | |
| (株)高周 | 5,700,000 | | | | |
| (有)後藤工業 | 5,760,000 | | | | |
| (有)伊東設備工業 | 6,050,000 | | | | |
| (有)安藤設備 | 6,068,000 | | | | |
| (株)日新クリエーション | 6,150,000 | | | | |
| (有)阿部設備 | 27,770,000 | | | | |
| 登米建設(株) | | | | | 辞退 |
| (有)日野組 | | | | | 辞退 |
| (有)拓信工業 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺建設 | | | | | 未受領 |
| (株)ヤマサ建設 | | | | | 未受領 |
| (株)渡辺土建 | | | | | 辞退 |
| (株)清建 | | | | | 辞退 |
| 東北興業(株) | | | | | 辞退 |
| (有)丸政土木 | | | | | 辞退 |
| 佐々辰建設(株) | | | | | 未受領 |
| (株)アクレフ | | | | | 未受領 |
| (有)旭組 | | | | | 辞退 |
| (有)五島電機 | | | | | 未受領 |
| (株)鈴木土建 | | | | | 未受領 |
| 日野ポンプ商会 | | | | | 未受領 |
| (有)渡光工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)高節土建 | | | | | 辞退 |
| (株)柴清工業 | | | | | 辞退 |
| (株)佐々木組 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺商事 | | | | | 辞退 |
| (株)光和設備 | | | | | 未受領 |
| (株)タカハシ住建 | | | | | 辞退 |
| (株)米谷建設 | | | | | 辞退 |
| 宮城グレーダ(株) | | | | | 未受領 |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------------|------------|-----|------|---------------------|------|----|
| 1 | (株)中村設備工業所 | 321 | 879 | 200 | 2020/10/23 09:53:09 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----|---------------------|----|--|
| 2 | 工藤建設(株) | 148 | 243 | 391 | 2020/10/22 13:29:02 | 0 | |
| | | | | 合算数 | | 余り | |
| | | | | 591 | | 1 | |

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 契約業者名 | 株式会社 スエナガ |
| 契約業者の住所 | 登米市東和町錦織字芝山6-1 |
| 工事の名称 (件名) | 豊里小中学校トイレ自動水栓交換工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市内 |
| 工事の種別 | 管工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | 学校施設のトイレ水栓を自動水栓に改修する 計 27基 |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年3月19日 |
| 契約金額 | 1,544,400 円 |
| ランダム係数 | 0.99390 |
| 落札率 | 90.09% |

():工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 学校教育課 学校施設係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/12

| | |
|---------------------------|--|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 豊里小中学校トイレ自動水栓交換工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-82-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 10:00:00 |
| 予定価格(税抜) | 1,558,435円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 1,402,591円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-豊里小中学校トイレ自動水栓交換工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99390 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|----------------|-----------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (株)スエナガ | 1,404,000 | | | | 落札 |
| 熊谷燃料住設(株) | 1,344,600 | | | | 失格 |
| (有)斉藤管工設備 | 1,360,000 | | | | 失格 |
| (有)大森電機 | 1,445,000 | | | | |
| (有)佐藤住宅設備 | 1,550,000 | | | | |
| (株)設備エス・イー・エス | 1,680,000 | | | | |
| (株)佐々木電業 | 1,700,000 | | | | |
| (株)ヒラバヤシ環境サービス | 1,750,000 | | | | |
| (有)佐々政建設 | 2,200,000 | | | | |
| (有)門間工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)熊谷工務店 | | | | | 未受領 |
| (株)イシケン | | | | | 辞退 |
| (有)スズコー | | | | | 辞退 |
| (有)青野土建 | | | | | 未受領 |
| (有)小野晃興建 | | | | | 未受領 |
| (株)ティーエスピー | | | | | 辞退 |
| (株)鈴亀建設 | | | | | 辞退 |
| (業)県北清掃公社 | | | | | 辞退 |
| (有)鈴正建設 | | | | | 未受領 |
| (有)阿部工業 | | | | | 辞退 |
| (有)光澤機械 | | | | | 未受領 |
| (有)ランテック | | | | | 辞退 |
| (株)ゴトウ産業 | | | | | 辞退 |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|--|
| 契約業者名 | 有限会社 佐藤住宅設備 |
| 契約業者の住所 | 登米市米山町西野字十日町45 |
| 工事の名称 (件名) | 石越小学校外4施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市内 |
| 工事の種別 | 管工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | 学校施設、生涯学習施設のトイレ水栓を自動水栓に改修する 対象施設 合計 65基 石越小学校 35基 石越中学校 19基 石越公民館 1基 石越体育センター 5基 石越総合運動公園 5基 |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年3月19日 |
| 契約金額 | 4,103,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99490 |
| 落札率 | 99.31% |

():工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 学校教育課 学校施設係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/12

| | |
|---------------------------|---|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 石越小学校外4施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-84-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 10:10:00 |
| 予定価格(税抜) | 3,755,747円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 3,380,172円 |
| 条件1 | 指定しない |
| 条件2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-石越小学校外4施設トイレ自動水栓交換工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99490 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|----------------|-----------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (有)佐藤住宅設備 | 3,730,000 | | | | 落札 |
| (有)阿部工業 | 2,683,000 | | | | 失格 |
| 熊谷燃料住設(株) | 3,237,000 | | | | 失格 |
| (有)斉藤管工設備 | 3,275,000 | | | | 失格 |
| (有)大森電機 | 3,335,000 | | | | 失格 |
| (株)スエナガ | 3,380,000 | | | | 失格 |
| (株)設備エス・イー・エス | 3,850,000 | | | | |
| (株)佐々木電業 | 4,149,000 | | | | |
| (有)佐々政建設 | 4,500,000 | | | | |
| (有)門間工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)熊谷工務店 | | | | | 未受領 |
| (株)イシケン | | | | | 辞退 |
| (有)スズコー | | | | | 辞退 |
| (有)青野土建 | | | | | 未受領 |
| (有)小野晃興建 | | | | | 未受領 |
| (株)ティーエスピー | | | | | 辞退 |
| (株)鈴亀建設 | | | | | 辞退 |
| (業)県北清掃公社 | | | | | 辞退 |
| (株)ヒラバヤシ環境サービス | | | | | 辞退 |
| (有)鈴正建設 | | | | | 未受領 |
| (有)光澤機械 | | | | | 未受領 |
| (有)ランテック | | | | | 辞退 |
| (株)ゴトウ産業 | | | | | 辞退 |

< 結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|--|
| 契約業者名 | 工藤建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 登米市登米町寺池目子待井411 |
| 工事の名称 (件名) | 南方小学校外9施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市内 |
| 工事の種別 | 管工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | <p>学校施設、生涯学習施設のトイレ水栓を自動水栓に改修する 対象施設 合計 141基</p> <p>南方小学校 26基 西郷小学校 36基 東郷小学校 10基 南方中学校 34基 東郷公民館 3基 南方農村環境改善センター 5基 南方定住促進センター 4基 南方公民館 7基 南方武道伝承館 5基 南方総合運動場 9基</p> |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年3月19日 |
| 契約金額 | 7,964,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99415 |
| 落札率 | 90.88% |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※ 発注担当課: 学校教育課 学校施設係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/12

| | |
|---------------------------|---|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 南方小学校外9施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-85-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 10:20:00 |
| 予定価格(税抜) | 7,966,123円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 7,169,511円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-南方小学校外9施設トイレ自動水栓交換工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99415 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|----------------|-----------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| 工藤建設(株) | 7,240,000 | | | | 落札 |
| (有)迫水道設備 | 6,920,000 | | | | 失格 |
| (有)千葉建設 | 7,050,000 | | | | 失格 |
| (株)中村設備工業所 | 7,290,000 | | | | |
| (株)高周 | 7,450,000 | | | | |
| (有)阿部設備 | 7,540,000 | | | | |
| (有)伊東設備工業 | 7,580,000 | | | | |
| (株)日新クリエーション | 7,800,000 | | | | |
| (有)安藤設備 | 8,085,000 | | | | |
| (有)後藤工業 | 8,400,000 | | | | |
| 登米建設(株) | | | | | 辞退 |
| (有)日野組 | | | | | 辞退 |
| (有)拓信工業 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺建設 | | | | | 未受領 |
| (株)ヤマサ建設 | | | | | 未受領 |
| (株)渡辺土建 | | | | | 辞退 |
| (株)清建 | | | | | 辞退 |
| 東北興業(株) | | | | | 辞退 |
| (有)丸政土木 | | | | | 辞退 |
| 佐々辰建設(株) | | | | | 未受領 |
| (株)アクレフ | | | | | 未受領 |
| (有)旭組 | | | | | 辞退 |
| (有)五島電機 | | | | | 辞退 |
| (株)鈴木土建 | | | | | 未受領 |
| 日野ポンプ商会 | | | | | 未受領 |
| (有)渡光工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)高節土建 | | | | | 辞退 |
| (株)柴清工業 | | | | | 辞退 |
| (株)佐々木組 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺商事 | | | | | 辞退 |
| (株)光和設備 | | | | | 未受領 |
| (株)タカハシ住建 | | | | | 辞退 |
| (株)米谷建設 | | | | | 辞退 |
| 宮城グレーダ(株) | | | | | 未受領 |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|

指名競争入札の公表

1. 入札結果

| | |
|----------|------------------------------------|
| 入札調書 | 別紙のとおり |
| 指名業者選定理由 | 登米市指名競争入札参加者指名基準に基づき市内の登録業者のうちから選定 |

2. 契約内容

| | |
|---------------------|--|
| 契約業者名 | 株式会社 高周 |
| 契約業者の住所 | 登米市迫町佐沼字光ヶ丘150-2 |
| 工事の名称 (件名) | 柳津小学校外5施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 工事の場所 (施行(納入)場所) | 登米市内 |
| 工事の種類別 | 管工事 |
| 工事の概要 (業務の概要) | <p>学校施設、生涯学習施設のトイレ水栓を自動水栓に改修する</p> <p>対象施設 合計 126基</p> <p>柳津小学校 40基</p> <p>横山小学校 27基</p> <p>津山中学校 35基</p> <p>津山公民館 9基</p> <p>津山林業センター 9基</p> <p>津山若者総合体育館 6基</p> |
| 工期(自) (履行期間) | 令和2年10月28日 |
| 工期(至) (履行期間) | 令和3年3月19日 |
| 契約金額 | 7,315,000 円 |
| ランダム係数 | 0.99840 |
| 落札率 | 92.25% |

(): 工事以外に係る契約の場合 ※発注担当課: 学校教育課 学校施設係

入札・見積結果情報閲覧



戻る

更新日: 2020/11/13

| | |
|---------------------------|---|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 年度 | 2020年度 |
| 工事名 | 柳津小学校外5施設トイレ自動水栓交換工事 |
| 契約管理番号 | R2-1-86-1 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 工種 | ***** |
| 落札方式 | |
| 工事場所 | 発注図書のとおり |
| 開札日時 | 2020/10/26 10:30:00 |
| 予定価格(税抜) | 7,208,448円 |
| 基準評価値 | ***** |
| 設計額又は見積額(税抜) | ***** |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜) | 6,487,603円 |
| 条件 1 | 指定しない |
| 条件 2 | |
| 添付ファイル | 入札結果-柳津小学校外5施設トイレ自動水栓交換工事.pdf |
| 課所名 | 会計管理室 会計管理室 |
| 備考 | ※ランダム係数 0.99840 |

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘要 |
|--------------|-----------|--------|--------|------|-----|
| | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額(税抜) | 金額 | |
| (株)高周 | 6,650,000 | | | | 落札 |
| (有)阿部設備 | 5,239,000 | | | | 失格 |
| (有)千葉建設 | 6,300,000 | | | | 失格 |
| (有)安藤設備 | 6,310,000 | | | | 失格 |
| (有)迫水道設備 | 6,470,000 | | | | 失格 |
| 工藤建設(株) | 6,480,000 | | | | 失格 |
| (株)中村設備工業所 | 6,660,000 | | | | |
| (有)伊東設備工業 | 6,960,000 | | | | |
| (株)日新クリエーション | 7,150,000 | | | | |
| (有)後藤工業 | 7,500,000 | | | | |
| 登米建設(株) | | | | | 辞退 |
| (有)日野組 | | | | | 辞退 |
| (有)拓信工業 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺建設 | | | | | 未受領 |
| (株)ヤマサ建設 | | | | | 未受領 |
| (株)渡辺土建 | | | | | 辞退 |
| (株)清建 | | | | | 辞退 |
| 東北興業(株) | | | | | 辞退 |
| (有)丸政土木 | | | | | 辞退 |
| 佐々辰建設(株) | | | | | 未受領 |
| (株)アクレフ | | | | | 未受領 |
| (有)旭組 | | | | | 辞退 |
| (有)五島電機 | | | | | 辞退 |
| (株)鈴木土建 | | | | | 未受領 |
| 日野ポンプ商会 | | | | | 未受領 |
| (有)渡光工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)高節土建 | | | | | 辞退 |
| (株)柴清工業 | | | | | 辞退 |
| (株)佐々木組 | | | | | 辞退 |
| (株)渡辺商事 | | | | | 辞退 |
| (株)光和設備 | | | | | 未受領 |
| (株)タカハン住建 | | | | | 辞退 |
| (株)米谷建設 | | | | | 辞退 |
| 宮城グレーダ(株) | | | | | 未受領 |

くじ結果

| 順位 | 業者名称 | くじ入力 番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 | 備考 |
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|
|----|------|------------|-----|------|---------|------|----|